

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Výmena nášľapných vrstiev podláh a keramických obkladov v triedach 3. pavilónu

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba: <a href="#">Výmena nášľapných vrstiev podláh a keramický</a> Miesto:				
Objekt: Vlastný		Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	27.10.2014
Odberateľ: ZŠ Kukučínova		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			<b>0,00</b>
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			<b>0,00</b>
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			<b>0,00</b>
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu			<b>0,00</b>
<b>F</b>				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27.10.2014

Stavba: Výmena nášľapných vrstiev podláh a keramických obkladov v triedach 3. pavilónu

Objekt: Vlastný

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	21,8400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	1,3600
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,8400</b>	<b>1,3600</b>
<b>Práce PSV</b>					
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	4,4300	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,2400
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,4900	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,9200</b>	<b>0,2400</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,7600</b>	<b>1,6000</b>

## Rozpočet Výmena nášľapných vrstiev podláh a keramických obkladov v triedach 3. pavilónu / Vlastný

<b>Odberateľ:</b> ZŠ Kukučínova <b>Projektant:</b> <b>Dodávateľ:</b> <b>Stavba:</b> Výmena nášľapných vrstiev podláh a keramických obkladov v triedach 3. pavilónu <b>Objekt:</b> Vlastný	<b>Spracoval:</b> Ing. Ján Halgaš <b>Ks:</b> <b>Dátum:</b> 27.10.2014
---	---

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	11/A 1	612401991	Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavoti pod omietky stien a pilierov	m2	20,000			0,00	0,002	0,000
2	11/A 1	612451111	Vnútrohá cementová omietka v podlaží a v schodisku muríva tehlového hrubá zatretá	m2	20,000			0,00	0,818	0,000
3	11/A 1	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	238,000			0,00	20,873	0,000
4	14/C 1	632902211	Penetračný náter zatvrdnutého povrchu betónových mazaní pod keramickú dlažbu	m2	238,000			0,00	0,144	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,840</b>
			OSTATNÉ PRÁCE							
5	6/B 1	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1,360			0,00	0,000	0,000
6	6/B 1	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	10,880			0,00	0,000	0,000
7	13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m <sup>2</sup> - 0,068 t	m2	20,000			0,00	0,000	1,360
8	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,360			0,00	0,000	0,000
9	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,360			0,00	0,000	0,000
10	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,360			0,00	0,000	0,000
11	13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	1,360			0,00	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1,360</b>

## Rozpočet Výmena nášľapných vrstiev podláh a keramických obkladov v triedach 3. pavilónu / Vlastný

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			PRESUNY HMÔT							
12	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,836			0,00	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,840</b>
			<b>Práce PSV</b>							
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
13	771/A 1	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm vrátane škárovania	m	139,000			0,00	0,135	0,000
14	771/A 1	771577155	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flexibil., protišmykových 300 x 300 mm, vrátane škárovania	m2	238,000			0,00	1,123	0,000
15	771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,427			0,00	0,000	0,000
16	S/S70	5976498290	Dlaždice keramické IBIZA ZBP 105 300x300 mm alebo ekvivalent	m2	264,027			0,00	3,168	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,430</b>
			PODLAHY POVLAKOVÉ							
17	775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,030			0,00	0,000	0,000
18	775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	139,000			0,00	0,000	0,000
19	775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	238,000			0,00	0,000	0,238
			PODLAHY POVLAKOVÉ				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,240</b>
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
20	771/A 2	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 250x200 mm, škárovanie	m2	20,000			0,00	0,058	0,000
21	771/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,486			0,00	0,000	0,000
22	S/S70	5976563100	Obkladačky keramické Tania Biala 200x250 mm alebo ekvivalent	m2	20,400			0,00	0,428	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,490</b>

Rozpočet Výmena nášľapných vrstiev podláh a keramických obkladov v triedach 3. pavilónu / Vlastný

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce PSV			0,00	0,00	0,00	4,920	0,240
					<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,760</b>	<b>1,600</b>

### Krycí list stavby

Stavba: Výmena nášľapných vrstiev podláh a keramický Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 27.10.2014			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ					Dodávateľ		