
Rekapitulácia rozpo čtu            Sadzby DPH

nízka vysoká
Stavba: Pokládka dlažby na spojovacej chodbe k pavilónu 1. stup ňa (3. pavilón) 20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl. čin. Ost. náklady Cena

Vlastný   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

           Celkom   0,00



Krycí list rozpo čtu

Stavba: Pokládka dlažby na spojovacej chodbe k pavilónu 1. stupMiesto: 

Objekt: Vlastný Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.6.2014

Odberateľ: ZŠ Kukučínova IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberate ľ: ZŠ Kuku čínova Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 20.6.2014

Stavba: Pokládka dlažby na spojovacej chodbe k pavilónu 1. stup ňa (3. pavilón)

Objekt: Vlastný

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00   12,9100   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   11,7000

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   12,9100   11,7000

Práce PSV

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   0,00   0,00   0,00   2,8900   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   2,8900   0,0000

Celkom   0,00   0,00   0,00   15,8000   11,7000



Rozpočet Pokládka dlažby na spojovacej chodbe k pavilónu 1. stupňa (3. pavilón) / Vlastný

Odberate ľ: ZŠ Kuku čínova Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 20.6.2014

Stavba: Pokládka dlažby na spojovacej chodbe k pavi lónu 1. stup ňa (3. pavilón)

Objekt: Vlastný

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

1  11/A 1  632451235
Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým 
hladidlom,hr.nad 30 do 40 mm m2   130,000   0,00   12,831   0,000

2 773/A 2  777611011 Hĺbková penetrácia podláh m2   130,000   0,00   0,078   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00   12,910   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

3   6/B 1  979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením 
nad 2000 do 3000 m t   2,600   0,00   0,000   0,000

4   6/B 1  979083191 Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste t   26,000   0,00   0,000   0,000

5  11/A 1  952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2   130,000   0,00   0,000   0,000

6  13/B 1  965044121 Búranie podláh z plastbetónu m2   130,000   0,00   0,000   11,700

7  13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   2,600   0,00   0,000   0,000

8  13/B 1  979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t   5,200   0,00   0,000   0,000

9  13/B 1  SKLADKA Poplatok za uloženie sute na skládku T   2,600   0,00   0,000   0,000

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,000   11,700

PRESUNY HMÔT

10  14/C 1  999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m t   12,831   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet Pokládka dlažby na spojovacej chodbe k pavilónu 1. stupňa (3. pavilón) / Vlastný

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   12,910   11,700

Práce PSV

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

11 771/A 1  771576181
Montáž podláh z dlaždíc gres ukl. do tmelu flexibil..300x300 mm, 
škarovanie m2   130,000   0,00   0,483   0,000

12 771/A 1  998771101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m t   2,893   0,00   0,000   0,000

13 S/S70  5976404700 Dlaždice gres Cersanit R400  300x300x7 mm alebo ekvivalent m2   133,900   0,00   2,410   0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   0,00   0,00   0,00   2,890   0,000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   2,890   0,000

Celkom   0,00   0,00   0,00   15,800   11,700
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Krycí list stavby

Stavba: Pokládka dlažby na spojovacej chodbe k pavilónu 1. stupMiesto: 

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 20.6.2014

Odberateľ: ZŠ Kukučínova IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu   0,00

F 

Odberateľ Dodávateľ


