

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Stavebná časť						
SO 02 - Vnútorný vodovod						
SO 03 - Vykurovanie						
SO 04 - Vonkajšia kanalizácia						
SO 05 - Elektroinštalácia						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	26.11.2019
Odberateľ: ZŠ Kukučínova				
IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Územie so sťaž. podmienk.			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične							
Objekt SO 01 - Stavebná časť				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 26.11.2019			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska % z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie % z [H+P]				17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične

Objekt SO 01 - Stavebná časť

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 26.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,1500	6,8600
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2,2200	3,0200
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0900	2,7500
OSTATNÉ PRÁCE				0,0500	26,7200
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				2,5100	39,3500
Práce PSV					
DREVOSTAVBY				0,0400	2,4300
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0300	0,1800
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0100	0,0600
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0000	0,0100
MALBY				0,0000	0,0800
Práce PSV				2,7600	0,0000
Celkom v EUR				42,1100	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 01 - Stavebná časť

Odberateľ: ZŠ Kukučínova Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár Dodávateľ: Zákazka Stavebné úpravy dostavanej telocvične Objekt SO 01 - Stavebná časť						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 26.11.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX alebo ekvivalent (150x250x500)	m2	47,030			0,146	6,862	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,150	6,860	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,350			2,213	2,988	
11/A 1	431351122	Debnenie podest a postupňových dosiek pôdorysne priamočiary	m2	4,250					
12/A 1	317121102	Debnenie podest a postupňových dosiek pôdorysne priamočiary oddebnenie	m2	4,250			0,008	0,034	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					2,220	3,020	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm) alebo ekvivalent (, ručné nanášanie	m2	61,080			0,007	0,449	
11/A 1	612473182	Vnútna omietka vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	61,080			0,035	2,136	
11/A 1	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000			0,018	0,088	
K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	61,080					
S/S50	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm	kus	2,000			0,014	0,029	

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 01 - Stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm	ks	3,000			0,014	0,043	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,090	2,750	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	72,719			0,002	0,111	
3/A 1	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	506,000			0,029	14,512	
3/A 1	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	506,000					
3/A 1	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmu	m2	156,945					
3/B 1	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	506,000			0,024	12,093	
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	5,478					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,050	26,720	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	29,118					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					2,510	39,350	
		Práce PSV							
		DREVOSTAVBY							
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500					
763/A 2	763133410	SDK podhľad závesná dvojvrstvomá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky hr. 12,5 mm	m2	8,200			0,014	0,116	
763/A 2	763135025	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casostar alebo ekvivalent (biela	m2	230,000			0,010	2,28	

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 01 - Stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
763/A 2	763182291	Montáž zárubní ocelových ostatných pre SDK jednokrídlových	ks	2,000			0,000	0,001	
K	763115812a	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami hr.12.5 mm	m2	58,183					
S/S50	5533125000	Zárubňa ocelová pre sadrokartón	ks	2,000			0,015	0,03	
		DREVOSTAVBY					0,040	2,430	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766124100	Montáž deliacich sanitárnych priečok	m2	6,000			0,000	0	
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla jednokrídlového, do zárubne	ks	7,000					
766/A 1	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550					
M	615666	Deliace sanitárne priečky s výškou 2000 mm z toho nožičky 100 mm, aj s dvierkami	m2	6,000					
P/PE	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, FAB alebo ekvivalent (ks	7,000					
S/S90	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, šírka 600-900 mm	ks	7,000			0,025	0,175	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,030	0,180	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771275107	Montáž schodiskových stupňov z dlažby do tmelu	m2	3,150			0,006	0,02	
771/A 1	771541111	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu v obmedzenom priestore v	m2	7,060			0,006	0,042	
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550					
M	5978651460	Dlaždice keramické	m2	7,201					
R/RE	5976498071	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	m2	3,780					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,010	0,060	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 01 - Stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
771/A 2	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	9,200			0,001	0,005	
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000					
K	781445272	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	34,240					
M	597658200A	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	39,400					
S/S20	2830000100	Plastový profil	ks	9,310			0,001	0,009	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					0,000	0,010	
		MALBY							
783/A 1	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnou vodou Sadakrinom alebo ekvivalent (pre náter sadrokartónu	m2	116,366			0,000	0,038	
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	177,446			0,000	0,018	
784/A 1	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent (, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	61,080			0,000	0,02	
		MALBY						0,080	0
		Práce PSV						2,760	0
		Celkom v EUR						42,110	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične							
Objekt SO 02 - Vnútorný vodovod				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 26.11.2019			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie		% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične

Objekt SO 02 - Vnútorný vodovod

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 26.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0100
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0100	0,0600
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0500
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,1500
Práce PSV				0,2700	0,0000
Celkom v EUR				0,2700	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 02 - Vnútorný vodovod

Odberateľ: ZŠ Kukučínova Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár Dodávateľ: Zákazka Stavebné úpravy dostavanej telocvične Objekt SO 02 - Vnútorný vodovod						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 26.11.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	1,600					
13/B 1	974042555	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 200mm, -0,04600t	m	8,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		Práce HSV					0,000	0,000	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482305	Montáž trubíc MIRELON alebo ekvivalent (hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	48,000			0,000	0,001	
713/A 5	998713201	Presunhmôt pre izolácie tepelné v objektoch do výšky 6m	%	1,300					
S/S20	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13 MIRELON alebo ekvivalent (m	22,440			0,000	0,003	
S/S20	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13 MIRELON alebo ekvivalent (m	20,400			0,000	0,003	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,000	0,010	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	9,000			0,002	0,014	
721/A 1	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	21,000			0,002	0,034	

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 02 - Vnútný vodovod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 1	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	4,000			0,000	0,001	
721/A 1	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	2,000			0,001	0,001	
721/A 1	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	4,000			0,001	0,003	
721/A 1	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32x1, 8	ks	0,000					
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	2,000					
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	4,000					
721/A 1	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1, 8	ks	0,000					
721/A 1	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000			0,005	0,005	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	40,000					
721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000					
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,010	0,060	
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722172121	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	25,000			0,001	0,013	
721/A 2	722172122	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	35,000			0,001	0,027	
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,000					
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	60,000			0,000	0,011	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	60,000			0,000	0,001	
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700					
721/B 2	722181812	Napojenie na vnútorný vodovod	kpl	1,000					

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 02 - Vnútorný vodovod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000					
K	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000					
K	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000					
K	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	1,000					
M	5511130350	Poistný ventil, 1"1/4x2,5 bar, GIACOMINI alebo ekvivalent (ks	1,000					
M	5511870030	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4, FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent (ks	2,000					
M	5511871670	Vodorovná spätná klapka Clapet, 5/4, mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent (ks	1,000					
M	5511874470	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F3/8xM10), 40 cm, nerez IVAR alebo ekvivalent (ks	1,000					
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,000	0,050	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	3,000			0,001	0,002	
721/A 5	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	1,000			0,000	0	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000			0,001	0,001	
721/A 5	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojateho do 80 L	súb.	1,000			0,001	0,001	
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej klasickej	ks	2,000			0,000	0	
721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	0,300					
M	5513006640	Nástenná umývadlová páková batéria LYRA, alebo ekvivalent (výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	2,000					
S/S20	2860004900	PVC sifón 125-hladký kanalizačný systém PIPELIFE alebo ekvivalent (ks	2,000			0,008	0,015	
S/S50	5413000190	Elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač objem 80 l,	ks	1,000			0,030	0,03	

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 02 - Vnútorný vodovod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S90	6420133890	Misa kombinovaná stojacia ZETA alebo ekvivalent (biela	ks	3,000			0,015	0,045	
S/S90	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	ks	2,000			0,015	0,029	
S/S90	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	1,000			0,028	0,028	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,150	0
		Práce PSV						0,270	0
		Celkom v EUR						0,270	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične							
Objekt SO 03 - Vykurovanie				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 26.11.2019			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie		% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične

Objekt SO 03 - Vykurovanie

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 26.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,2800	0,5600
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,2800	0,5600
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,0100	0,0500
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				1,0000	6,0100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,0600	0,0800
Práce PSV				1,0700	6,1400
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				6,7000	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 03 - Vykurovanie

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Zákazka Stavebné úpravy dostavanej telocvične

Objekt SO 03 - Vykurovanie

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

26.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
14/C 1	310217851	Zamurovanie otvoru plochy do 0,25 m2 v murive nadzákladovom kameňom v múre hr. do 450 mm	ks	2,000			0,280	0,56	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,280	0,560	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
K	6124731802	Vyspravenie otvorov omietkou vnútornou	m2	3,100					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,000	0,000	
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000					
13/B 1	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	5,800					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		Práce HSV					0,280	0,560	
		Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733161601	Skrinka rozdeľovacia pre podomietkovú montáž pre 4 radiátory	súb.	1,000			0,004	0,004	
731/A 3	733161602	Skrinka rozdeľovacej pre podomietkovú montáž pre 6 radiátorov	súb.	1,000			0,004	0,004	

Rožpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 03 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	186,000					
K	733167100	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil alebo ekvivalent (lisovaním D 16,2x2,6	m	261,000					
S/S20	2861401101	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil alebo ekvivalent (16,2x2,6, balenie 100 m kotúč, materiál: plastliník REHAU	m	261,000			0,000	0,037	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA					0,010	0,050	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000			0,000	0	
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000			0,000	0	
731/A 4	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000			0,000	0	
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	3,000					
731/A 4	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,072					
M	4848906830A	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2",	ks	4,000					
S/S10	1371427200	Pripájací rohový diel pre 2-rúr. sústavu, obojstranne uzatvárací, pripoj. telesa 3/4 , pripoj na rúru vonk. závit G 3/4 s kruž. tesnením	ks	6,000			1,000	6	
S/S20	2860029990	kohút guľový Profi s pákovým ovládačom,PN 50, DN20 HERZ alebo ekvivalent	ks	2,000			0,004	0,009	
S/S50	5512731500	Hlavica termostatického ovládania V 4260	ks	3,000			0,000	0	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					1,000	6,010	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
731/A 5	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice alebo ekvivalent s príplatkom 8 %	ks	3,000			0,000	0	
731/A 5	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000			0,000	0	
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000			0,000	0	

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 03 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice alebo ekvivalent dvojradového	ks	3,000					
731/A 5	735311530	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	1,000			0,000	0	
731/A 5	735311550	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000			0,000	0	
731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,176					
731/C 5	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	6,000					
S/S40	4845380250	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD alebo ekvivalent 22K 600x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000			0,017	0,034	
S/S40	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD alebo ekvivalent 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000			0,032	0,032	
S/S40	4849225021	Zostava rozdeľovač/zberač - bez skrine, 1 x EK, 4cestný P2/N2, mosadz OT 58, obj.č. 553672DVP IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000			0,004	0,004	
S/S40	4849225023	Zostava rozdeľovač/zberač - bez skrine, 1 x EK, 6cestný P2/N2, mosadz OT 58, obj.č. 553674DVP IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000			0,006	0,006	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					0,060	0,080	
		Práce PSV					1,070	6,140	
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2 3	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000			0,000	0	
M	1449905040	Rúra bralenová izolovaná bezšvová 2	m	1,000					
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						6,700	0

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične

Objekt SO 04 - Vonkajšia kanalizácia

Spracovateľ: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 26.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				1,0000	12,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1,8900	5,8400
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0400
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				17,8800	0,0000
Celkom v EUR				17,8800	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 04 - Vonkajšia kanalizácia

Odberateľ: ZŠ Kukučínova Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár Dodávateľ: Zákazka Stavebné úpravy dostavanej telocvične Objekt SO 04 - Vonkajšia kanalizácia						Spracovateľ: Ing. Ján Ks: Datum: 26.11.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	23,520					
1/A 1	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	23,520					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,572					
1/A 1	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4,572					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,815					
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,725					
S/S60	5833310100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 STN EN 12620 + A1	t	12,000			1,000	12	
		ZEMNÉ PRÁCE					1,000	12,000	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,090			1,891	5,842	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					1,890	5,840	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
K	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	21,000					

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 04 - Vonkajšia kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	22,953			0,002	0,039	
S/S20	2862101800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 60°	ks	3,000			0,001	0,002	
S/S20	2862108300	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/ 50	ks	1,000			0,000	0	
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,000	0,040	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,884					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						17,880	0
		Celkom v EUR						17,880	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy dostavanej telocvične							
Objekt SO 05 - Elektroinštalácia				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 26.11.2019			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska % z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie % z [H+P]				17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Stavba Stavbné úpravy dostavanej telocvične

Objekt SO 05 - Elektroinštalácia

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 26.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0400	0,3900
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0400	0,3900
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,3900	0,0000

Rožpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 05 - Elektroinštalácia

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: Ing. arch. Jozef Bednár

Dodávateľ:

Zákazka Stavebné úpravy dostavanej telocvične

Objekt SO 05 - Elektroinštalácia

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

26.11.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
14/C 1	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	10,650			0,036	0,386	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,040	0,390	
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	974032232	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore príľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	71,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		Práce HSV					0,040	0,390	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M2 1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	m	30,000					
921/M2 1	210010032	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2416 Kopex alebo ekvivalent , uložená voľne alebo pod omietkou	m	42,000					
921/M2 1	210010302	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia	ks	4,000					
921/M2 1	210010305	Krabica prístrojová päťnásobná, bez zapojenia	ks	2,000					
921/M2 1	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000					

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 05 - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	2,000					
921/M2 1	210201015	Svietidlo pre núdzové osvetlenie	ks	2,000					
921/M2 1	210201016	Svietidlo prisadenené	ks	2,000					
921/M2 1	210800031	Kábel Cyky 3x2,5	m	30,000					
K	210800030	Kabel CYKY 3x1,5	m	60,000					
M	3410350085	CYKY 3x1,5	m	35,000					
M	3410350086	CYKY 3x2,5	m	30,000					
M	348630120	Svetlo pre šatňu a vstup	ks	2,000					
M	3486301230	Interiérové svietidlo žiarivkové	ks	2,000					
M	3486301420	Svetlo pre núdzové osvetlenie	ks	2,000					
R/RE	3410350000	CHKE-R 3x1,5	m	30,000					
S/S30	3410300412	Krabica prístrojová šedá KP 64/5 KA	ks	2,000			0,000	0	
S/S30	3450321000	Zásuvka päťnásobná	ks	2,000			0,000	0	
S/S30	3450323100	Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnásobná	ks	4,000			0,000	0	
S/S30	3450519200	Spojka 9616	ks	4,000					
S/S30	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	4,000					
S/S30	3450715900	Rúrka kopex alebo ekvivalent 3316	m	42,000					
S/S30	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	30,000					
S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	4,000					

Rozpočet Stavebné úpravy dostavanej telocvične / SO 05 - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S30	3451006500	Vývodka 9916 rovná	ks	3,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,390	0